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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATO SIN FORMALIDADES PLENAS DE INTERVENTORIA

NO 109 recHA__ 29 NOV 2006

CONTRATISTA  : RICARDO ANTONIO OSPINA VALENCIA
C.C. No. 18.466.589 de Quimbaya (Quindio)

VALOR . : $ 16.320.000

PLAZO . SEIS (06) MESES

Entre los suscritos a saber CARLOS ALBERTO PALACIOS PALACIO, mayor de edad, vecinc de Mocoa,
identificado con la cédula de ciudadania No 18.152.398 expedida en El Valle del Guamuez Putumayo, obrando en su
calidad de Gobernador del Departamento del Putumayo y por ende representante legal de esta entidad de derecho
publico, facultado para contratar mediante Ley 80 def 28 de Ocftubre de 1893, quien para los efectos de este contrato
se denominara ElI DEPARTAMENTO y por la ofra el sefior RICARDO ANTONIO OSPINA VALENCIA, Identificado
con cedula de ciudadania nimero 18.466.589 expedida en Quimbaya {Quindio), quien manifiesta bajo la gravedad
del juramento no encontrarse incurse en ninguna causal de inhabilidad o de incompatibilidad para celebrar el
presente contrato, quien para efectos del presente contrato se denominara EL INTERVENTOR, previas las
siguientes consideraciones hemos convenido celebrar el presente contrato sin formalidades plenas de Interventoria,
el cual se regira por la Ley 80 de 1993 y el Decreto 2170 del 2002, sus normas reglamentarias: a) Que todo proceso
precontractual fue adelantado por la Secretaria de Infraestructura Departamental precedida por su Secretario.- b)
Que surtido todo el tramite evaluatorio precontractual, el Secretario de Infragstructura Departamental concluye que la
propuesta presentada por el sefior RICARDO ANTONIO OSPINA VALENCIA, es favorable técnica y legalmente
para contratar ¢) Que el proceso de seleccion objefiva fue realizado por el Secretario de Infraestructura
Departamental de conformidad con los principios consagrados en la Ley 80 y el Decreto 2170 del 2002 d} Que para
efectuar este proceso de seleccion objetiva la Secretaria de Infragstructura Departamental realizd los términos de
referencia que sirvieron de fundamento para presentar las propuestas. Las siguientes son las clausulas que lo rigen:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.- EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR
LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL SUBPROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EJE TRES CASCO URBANC MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYQ”, de conformidad a la propuesta presentada por el contratista
previamente evaluada y avalada por el Secretaric de Infraestructura Departamental Ing. Alexander Mena Reina; a los
términos de Referencia elaborados para este fin por la Secretaria de Infraestructura Departamental y a los
lineamientos del proyecto objeto de Interventoria, el cual se encuentra debidamente viabilizado y radicado en el
banco de programas y proyectos de |a Secretaria de Planeacion Departamental bajo el numero 2006-86-0277
documentos estos que forman parte integral de este contrato, en conjunto con los soportes de la etapa
precontractual.- CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE ENTREGA DE LOS RECURSOS DEL
CONTRATO.- Para los efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato se fija en la suma de DIECISEIS
MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($16.320.000) m/cte valor que el Departamento cancelara al
contratista segun lo estipulado en los términos de referencia elaborados para este fin por Ja Secretaria de
Infraestructura Departamental, asi: El cincuenta por ciento {50%) como anticipo previa legalizacion del presente
contrato y el saldo equivalente al cincuenta por ciento (50%] al finalizar [as obras previa presentacion del informe
final de Interventoria y celebracion del Acta finat por la Secretaria de Infraestructura Departamental - PARAGRAFO:
GASTOS DE MANUTENCION Y TRANSPORTE: Los gastos de fransporte y manutencion seran asumidos por el
Contratista TERCERA: INTERES MORATORIO.- El incumplimiento parcial o total del departamento en el pago de
las obiigaciones aqui pactadas, genera un interés moratorio a la tasa legal del 6% anual.- CLAUSULA CUARTA:
FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA.- Ademas de las obligaciones contempladas en los Términos de referencia,
los cuales forman parte integral del presente contrato, le corresponde al INTERVENTOR la fiscalizacién ¥ revision
del planeamiento y ejecucion de la obra para lo cual debera: a) Programar las actividades que debera Desarrollar
para el cumplimiento del objeto del presente contrato- b) Analizar los planos, disefios y especificaciones del
proyecto, los planes y programas de trabajo del equipo y personal con que cuenta el contratista para 'a ejecucion de
la obra.- ¢} Verificar que las inversiones que efectiia el Contratista, con los dineros entregados por el departamento
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en calidad de anticipo, se realicen Unicamente en el objeto del proyecto, se haga de manera mas eficiente y
economica.- d) Para dar cumplimiento a la correcta inversion del anticipo, solicitara al contratista mensualmente
fotocopia del extracto bancario de las cuentas abiertas para el manejo del mismos y la anexara al informe sobre
avenase de obra- e) vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente y particularmente que el
Contratista no causen perjuicios al ecosistema de zonas proximas o adyacentes a los sitios de la obras.- f) Ejercer
control sobre los materiales y sistemas de construccion, a fin que se empleen los pactados en los contratos
respectivos y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economia y estabilidad adecuada.- g) Medir las
cantidades de obra ejecutadas en cada periodo e informar mensualmente a la Secretaria de Infraestructura
Departamental sobre el avance de la obra, indicando si éste se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar
las causa y problemas surgidos a fin de que se tomen las medidas pertinentes, sefalando las recomendaciones
especiales y conceptos que crea convenientes y/o necesarios por el departamento.- h) Verificar el cumplimiento de
las medidas de seguridad y control con que deben contar los trabajadores de la obra, asi como el pago de sus
salarios y prestaciones sociales, a fin de evitar posteriores reclamaciones.- FUNCIONES TECNICAS: 1).Estudio y
conacimiento del proyecto 2). Revision de cantidades de obra. 3). Localizacion y replanteo del proyecto. 4).
Suscripcion de las actas de iniciacion de la obra. 5).Inspeccion y control de calidad de materiales. 6) Control de
personal y equipo. 7). Control de obras en forma permanente. 8). Definicion y aprobacion de cambios de disefio,
proyecto o concepto sobre obras complementarias; 9) Aprobacion del programa de trabajo e inversiones; 10)
Actualizacion de planos de obra; 11) Medicion de obras terminadas; 12) Archivo de documentos e informes técnicos;
13) Actualizacién de planos finales de obras construidas; 14) Inspeccion final para entrega de obras; 15) Elaboracion
y entrega a la entidad territorial del informe técnico final; 16) Elaborar y suscribir con el contratista el acta de recibo
final de obra., elaborar el acta de preliquidacion y liquidacion final del contrato. En general cumplir y hacer cumplir lo
dispuesto y pactado en .el presente contrato. B) FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 1) disponer de las
organizaciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones; 2) Estudiar el contrato de construccion, anexos,
términos de referencia, planos, especificaciones, proyectos etc; 3) Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las
obligaciones del contratista; 4) Controlar la inversion del anticipo; 5) Exigir, revisar, aceptar y controlar programas de
obra; 6) efectuar recibos periodicos de obra; 7) Preparar y presentar el informe mensual de obra; 8) Vigilar la
expedicion y vigencia de las polizas que amparan los riesgos del contrato de obra; 9) Vigilar el cumplimiento de las
obligaciones laborales; 10) Establecer los incumplimientos totales y parciales; 11) Estudiar, conceptuar o aprobar las
modificaciones de cantidades de obra y creacion de nuevos precios unitarios; 12) Firmar las actas de ajuste; 13)
Elaborar y suscribir actas de recibo final de la obra terminada; 14) colaborar con comisiones evaluadoras,
supervisores y funcionarios de entidades relacionadas con el proyecto; 15) Colaborar con el tramite para la obtencion
de permisos de explotacion de fuentes de materiales. Las actas de recibo que serviran como base para el pago de
cuentas. 16) Elaborar y suscribir con los contratistas el acta de recibo final de obra., elaborar las actas de
preliquidacion y liquidacion final de los contratos. En general cumplir y hacer cumplir lo dispuesto y pactado en .el
presente contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Todo trabajo que el contratista de la obra emprenda sin la aprobacion
del INTERVENTOR sera por cuenta y riesgo del contratista. En tales eventos el INTERVENTOR podré ordenar la
remocion y el reemplazo de las partes de la obra ejecutadas sin su aprobacion. PARAGRAFO SEGUNDO: Cualquier
acto del INTERVENTOR que pueda comprometer economicamente al DEPARTAMENTO sera de su absoluta
responsabilidad si no ha recibido previa autorizacion escrita del DEPARTAMENTO.- CLAUSULA QUINTA:
APROPIACION PRESUPUESTAL.- EL presente contrato esta amparado por los certificados de disponibilidad
presupuestal del presupuesto para la vigencia fiscal 2006, No. 2166 del veinticuatro (24) de noviembre de 2006
CLAUSULA SEXTA: PLAZO .- De conformidad a lo establecido en los términos de referencia elaborados para este
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fin por [a Secretaria de Infraestructura Departamental, el plazo de ejecucién del Presente contrato sin formalidades
plenas de Interventoria es de seis (08) meses calendario, contados a partir de la suscripcion del Acta de inicio por
parte del Secretario de Infraestructura Departamental, prorrogables en tiempo de acuerdo a los cronogramas de
obra- CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIA:- EL INTERVENTOR se compromete a constituir a favor dei
DEPARTAMENTO, una garantia (nica que ampare lo siguiente: a} Cumplimiento general det contrato, el pago de las
multas y demas sanciones que se le impengan, por un valor equivalente al 10% del valor fotal del contrato por el
termino de ejecucion y cinco (05) meses mas, contados a partir de [a fecha de expedicion.- b) Anticipo, por el
equivalente a su valor y con una vigencia igual al plaze del contrato y cuatro (04) meses mas contados a partir de la
fecha de su expedicion.- b) Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el contratista utilice
para la ejecucion del objeto contractual, por el equivalente al 10% del valor total del contrato y con una vigencia igual
al plazo def contrate y tres afos mas contados a partir de fa fecha de su expedicion.- CLAUSULA OCTAVA
CESION.- El presente contrato es intuito personae por ende no es transferible y el CONTRATISTA no podra cederlo
ni parcial ni totalmente, sin previa autarizacion escrita del DEPARTAMENTO; la responsabilidad de) CONTRATISTA
se mantendra vigente en toda su extension y asumira las consecuencias de los errores, morosidad o negligencia que
se causen como producto de la ejecucion de este contrato. NOVENA PENAL PECUNIARIA.- En caso de
incumplimiento por parte del CONTRATISTA este pagara al DEPARTAMENTO a titulo de pena un valor equivalente
al 10% del valor total del contrato. DECIMA: MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de las
obligaciones en desarrollo del presente contrato contrz= el CONTRATISTA, el DEPARTAMENTQ impondra mediante
resolucion motivada, en calidad de multas, sanciones pecuniarias equivalente al 1% del valor del contrato las cuales
sumadas entre si no podran exceder del 10% de dicho valor salvo en casos o de fuerza mayor.. DECIMA
PRIMERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: En el evento en que sea suspendido el contrato de obra,
el Interventor, paralelamente, dentro de los mismos terminos y de manera automatica quedara suspendide el
presente contrato. También por circunstancias de fuerza mayor o de caso forfuito comprobados se podra de comdn
acuerdo entre las partes suspender temporaimente al ejecucion del contrato, previo concepto por estricto del
supervisor, mediante la suscripcién de una acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo
se compute el tiempo de la suspension. En este caso el Interventor prorrogara la vigencia de la garantia (nica por
un término igual al de fa suspension. En el acta de suspension se expondran los motivos que haya dado lugar a la
misma, la obligacion del Interventor de prorrogar la vigencia de la garantia (nica por un término igual al de la
suspension, el concepto previo det supetvisor y se fijara la fecha en la cual se reiniciara el contrato. DECIMA
SEGUNDA: CESION: Ei Interventor, solo podra ceder el presente contrato previa autorizacion escrita de e
Departamento DECIMA TERCERA CONTRATOS ADICIONALES: En los eventos en los cuales el contrato de obra
intervenido mediante el presente, sea adicionado en fiempo o valor, podran ser suscritos confratos adicionales a
éste, cuyo valor sera proporcion al tiempo y valor establecidos inicialmente, los cuales ademas no podran exceder
en la totalidad del cincuenta por ciento {50%) de la cuantia original pactada, expresada en salarios minimos legales
mensuales vigentes (Ley 80/93 art. 40 par. Inc 2°) Los contratos adicionales relacionados con el valor quedaran
perfeccionados una vez suscritos y ademés se efectuara ef registro presupuestal. Los relacienados con el plazo solo
requeriran fa firma del contrato y prorroga de {a garantia Unica. Sera requisito indispensable para que pueda
iniciarse la ejecucion del contrato adicional, su perfeccionamiento, adicion y prérroga de la garantia inica, el pago de
los impuestos si hay Jugar. No podra celebrarse contratos adicionales que impliquen modificacion al objeto del
contrato, ni prorrogarse su plazo si estuviere vencido, so pretexto de la celebracion de contratos adicionales.-
DECIMA CUARTA: SUPERVISION DEL CONTRATO Y ACCESO A LOS TRABAJOS: El Departamento ejerceré la
Supervision y Control del presente Contrato a traves de fa Secretaria de Infraestructura Departamental, que vigilara
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el desarrollo del servicio objeto del presente contrato y cuya funciones principales son las indicadas a continuacion:
a) Entregar al Interventor copia de los términos de referencia y planos de construccion objeto del contrato (si hay
lugar), copia del contrato, la propuesta del Contratista, copia del Registro de reserva presupuestat, aprobacion de
pblizas; b} Exigir el cumplimiento del contrato de Interventoria en todas sus partes lo cual debe aplicar las funciones
sefialas a el Interventor.- ¢} Atender todas las construcciones sobre el contrato de Interventoria; d) Estudiar y
recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes 0 necesarios para el logro de los objetivos del
contrato de Interventoria y presentarlos a consideracion del Departamentos. e) Controlar y comprobar la calidad del
servicio ejecutado y los informes presentados para efecto del pago y la cantidad de los recursos utilizados por el
contrato de Interventoria; f) Solicitar a el Interventor efectuar los correctivos pertinentes cuando considere que éste
no esta cumpliendo a cabalmente con las funciones de Interventoria.  Si no efectda los correctivos, solicitar la
aplicacion de la caducidad si el incumplimiento lo amerita.- g) Velar por el soporte presupuestal del contrato de
Interventoria y solicitar las adiciones cuando se requieran para la continuidad de éste por la ejecucion del contrato de
obra; h) Solicitar y revisar los informes presentados por el Interventor sobre el avance fisico, administrativo y
financiero del contrato de obra; i) Autorizar con su visto bueno €l pago de las cuentas de cobro de el Interventor - j)
Solicitar la aplicacion de declaratoria de caducidad en caso de comprobar hechos que conforme al contrato de
Interventoria den lugar a tales decisiones; k) Asistir a las reuniones de obra sin asumir las responsabilidades a cargo
del Interventor del contrato de obra; 1) Presentar los informes del avance del contrato de Interventoria, y/o presentar
por esciito todas la instrucciones, ordenes y auturizaciones técnicas que se deban dar a el Interventor.-
PARAGRAFQO: Las aprobaciones que imparta la Secretaria de Infraestructura Departamental no relevan a el
Interventor de ninguna de las responsabilidades contraidas por razon del contrato.- DECIMA QUINTA: PROPIEDAD
DE LOS INFORMES: Sera de propiedad del Departamento, los resultados de los analisis, estudios, investigaciones y
en general los informes y trabajos realizados para cumplir con el objetc de éste trabajo, incluyendo programas de
computador y tecnicas especiales que se desarrollen o adquieran durante su ejecucién y con cargo al contrato. El
Interventor debera considerar como confidenciales todos los estudios y resuitades y no podra hacer uso de éstos
para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorizacion previa, expresa y escrita del Departamento.- DECIMA
SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El interventor con fa suscripcion de éste contrato afirma bajo
la gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demas
prohibiciones constitucionales ni las previstas en el articulo 8° de la Ley 80 de 1993, el articulo 83 de Ja Ley 404 de
1993 y demas disposiciones vigentes sobre [a materia y que si llegare a sobrevivir alguna, actuara conforme Io prevé
al articulo 9° de la Ley 80 de 1993 - DECIMA SEPTIMA: CUIDADO DE LAS OBRAS: Desde ¢l inicio de la ejecucién
del contrato el Interventor debera dar las instrucciones necesarias y suficientes y asegurar que el Contratista de la
obra intervenida, responda por el cuidado de las obras contratadas, desde la fecha de iniciacion de éstas hasta la
etapa definitiva a el Departamento, en las condiciones pactadas en el contrato de obra- DECIMA OCTAVA: Para
efectos de liquidacion del presente contrato el contratista se obliga a acreditar el pago de los aportes parafiscales
a que haya lugar o que este obligado a pagar con ocasion de la ejecucidon del presente contrato DECIMA
NOVENA PARAFISCALES EJ contratista esta obligado al cumplimiento de sus obligaciones frente a sus aportes
parafiscales (Caja de Compensacion Familiar, SENA e ICBF). El incumplimiento de esta obligacién sera causal para
la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se de el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante
liquidacion efectuada por la entidad Articulo 50 Ley 789 de 2002 y Paragrafo 2 Articulo 2° Ley 828 de 2003.- Para
efectos de liquidacion el Contratista se obliga a acreditar el pago de los aportes parafiscales a que haya lugar o
gue este obligado a pagar con ocasion de la ejecucidn del presente contrato, durante toda la vigencia del mismo.-
VIGESIMA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion por las
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partes. Para su ejecucion se requiere de Aprobacion de la garantia unica de cumplimiento con sus respectivos
amparos y pago de estampillas correspondientes (Liquidacion oficina de Rentas Departamental), publicacion en la
Gaceta Departamental, requisito_gste que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes
(Banco Popular) y Registro PreSypuestal. Los gastos que ocasione el perfeccionamiento del presente contrato seran
asumidos por el CO , RA -
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Gobernador Depértamento del Putumayo Contratista
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