

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS DE INTERVENTORIA

NO 127 FECHA 29 DIC 2006
CONTRATISTA : JONY DANIEL RUEDA POLO
CC. No. 5.348.977
VALOR : \$ 14.434.696.74
PLAZO : SEIS (06) MESES

Entre los suscritos a saber **JESUS FERNANDO CHECA M.**, mayor de edad, vecino de Mocoa, identificado con la cédula de ciudadanía No 12.962.600 expedida en Pasto - Nariño, obrando en su calidad de Gobernador del Departamento del Putumayo y por ende representante legal de esta entidad de derecho publico, facultado para contratar mediante Ley 80 del 28 de Octubre de 1993, quien para los efectos de este contrato se denominara EL DEPARTAMENTO y por la otra el Ing. **JONY DANIEL RUEDA POLO** con CC. No.5.348.977, expedida en Colón Putumayo, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento no encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad o de incompatibilidad para celebrar el presente contrato, quien para efectos del presente contrato se denominará EL INTERVENTOR, previas las siguientes consideraciones hemos convenido celebrar el presente contrato con formalidades plenas de Interventoria, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993 y el Decreto 2170 del 2002, sus normas reglamentarias: a) Que todo proceso precontractual fue adelantado por la Secretaria de Infraestructura Departamental precedida por su Secretario.- b) Que surtido todo el tramite evaluatorio precontractual, el Secretario de Infraestructura Departamental concluye que la propuesta presentada por el señor **JONY DANIEL RUEDA POLO**, es favorable técnica y legalmente para contratar c) Que el proceso de selección objetiva fue realizado por el Secretario de Infraestructura Departamental de conformidad con los principios consagrados en la Ley 80 y el Decreto 2170 del 2002 d) Que para efectuar este proceso de selección objetiva la Secretaria de Infraestructura Departamental realizó los términos de referencia que sirvieron de fundamento para presentar las propuestas. Las siguientes son las cláusulas que lo rigen: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SUBPROYECTOS DENOMINADOS:**

1. MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO PAILON VEREDA EL PORTAL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO: 2. AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BELEN EN LA CARRERA 4ª. COLECTOR FINAL HACIA EL RIO PUTUMAYO DEL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO: 3. AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 6 ENTRE CARRERA 6 Y 7 DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 5 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 4. MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN FRANCISCO - SAN ANTONIO - SAN JOSE DEL CHUNGA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 5. MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBUNDOY - BELLA VISTA MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO: 6. MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBUNDOY - SAGRADO CORAZON - LA MENTA, MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 7. MANTENIMIENTO DE LA VIA CABUYAYACO - EL EJIDO, MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO: 8. MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN PEDRO - ALTO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE COLON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 9. MANTENIMIENTO DE LA VIA CARRIZAL - CASCAJO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, 10. CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO INSPECCION DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE COLON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO: 11. AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 11 ENTRE CALLE 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE COLON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO: 12. CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA RESERVA SECTOR LOS CHIPAROS II ETAPA MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO: 13. AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO 404-345-430 CARRERA 12 BARRIO LAS ACACIAS DE MOCOA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 14. AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO ENTRE LOS BARRIOS SAN FERNANDO Y ESMERALDA, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO: 15. AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL PEÑOL TRAMO 95A-90A MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 16. AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS DE INTERVENTORIA

NO 127 FECHA 29 DIC 2006
CONTRATISTA : JONY DANIEL RUEDA POLO
CC. No. 5.348.977
VALOR : \$ 14.434.696.74
PLAZO : SEIS (06) MESES

10 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 DE LOS POZOS 224-227, BARRIO SAN AGUSTIN DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

La ejecución deberá realizarse de conformidad a la propuesta presentada por el contratista previamente evaluada y avalada por el Secretario de Infraestructura Departamental Ing. MIGUEL ANGEL SUAREZ CHAMORRO; a los términos de Referencia elaborados para este fin por la Secretaria de Infraestructura Departamental y a los lineamientos de los proyectos objeto de Interventoría, los cuales se encuentran debidamente viabilizados y radicados en el banco de programas y proyectos de la Secretaria de Planeación Departamental bajo los números 2005-86-0589, 2005-86-0615, 2005-86-0616, 2005-86-01020, 2005-86-01005, 2005-86-01009, 2005-86-01013, 2005-86-01014, 2005-86-01016, 2006-86-0255, 2006-86-0284, 2006-86-0269, 2005-86-0986, 2006-86-0166, 2006-86-0182 Y 2005-86-0014 documentos estos que forman parte integral de este contrato, en conjunto con los soportes de la etapa precontractual.- **CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE ENTREGA DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO.**- Para los efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato se fija en la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$14.434.696,74) m.c. valor que el Departamento cancelara al contratista según lo estipulado en los términos de referencia elaborados para este fin por la Secretaria de Infraestructura Departamental, así: El cincuenta por ciento (50%) como anticipo previa legalización del presente contrato y el saldo equivalente al cincuenta por ciento (50%) al finalizar las obras objeto de interventoría previa presentación del informe final de Interventoría y celebración del Acta final por la Secretaria de Infraestructura Departamental.- **PARÁGRAFO: GASTOS DE MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE:** Los gastos de transporte y manutención serán asumidos por el Contratista **TERCERA: INTERÉS MORATORIO.**- El incumplimiento parcial o total del departamento en el pago de las obligaciones aquí pactadas, genera un interés moratorio a la tasa legal del 6% anual.- **CLÁUSULA CUARTA: FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA.**- Además de las obligaciones contempladas en los Términos de referencia, los cuales forman parte integral del presente contrato, le corresponde al INTERVENTOR la fiscalización y revisión del planeamiento y ejecución de la obra para lo cual deberá: a) Programar las actividades que deberá Desarrollar para el cumplimiento del objeto del presente contrato.- b) Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, los planes y programas de trabajo del equipo y personal con que cuenta el contratista para la ejecución de la obra.- c) Verificar que las inversiones que efectúa el Contratista, con los dineros entregados por el departamento en calidad de anticipo, se realicen únicamente en el objeto del proyecto, se haga de manera más eficiente y económica.- d) Para dar cumplimiento a la correcta inversión del anticipo, solicitará al contratista mensualmente fotocopia del extracto bancario de las cuentas abiertas para el manejo del mismos y la anexará al informe sobre avanse de obra.- e) vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente y particularmente que el Contratista no causen perjuicios al ecosistema de zonas próximas o adyacentes a los sitios de la obras.- f) Ejercer control sobre los materiales y sistemas de construcción, a fin que se empleen los pactados en los contratos respectivos y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada.- g) Medir las cantidades de obra ejecutadas en cada periodo e informar mensualmente a la Secretaria de Infraestructura Departamental sobre el avance de la obra, indicando si éste se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar las causa y problemas surgidos a fin de que se tomen las medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y conceptos que crea convenientes y/o necesarios por el departamento.- h) Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y control con que deben contar los trabajadores de la obra, así como el pago de sus salarios y prestaciones sociales, a fin de evitar posteriores reclamaciones.- **FUNCIONES TÉCNICAS:** 1). Estudio y conocimiento del proyecto 2). Revisión de cantidades de obra. 3). Localización y replanteo del proyecto. 4). Suscripción de las actas de iniciación de la obra. 5). Inspección y control de calidad de materiales. 6) Control de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS DE INTERVENTORIA

NO 1 2 7 FECHA 29 DIC 2006
CONTRATISTA : JONY DANIEL RUEDA POLO
CC. No. 5.348.977
VALOR : \$ 14.434.696.74
PLAZO : SEIS (06) MESES

personal y equipo. 7). Control de obras en forma permanente. 8). Definición y aprobación de cambios de diseño, proyecto o concepto sobre obras complementarias; 9) Aprobación del programa de trabajo e inversiones; 10) Actualización de planos de obra; 11) Medición de obras terminadas; 12) Archivo de documentos e informes técnicos; 13) Actualización de planos finales de obras construidas; 14) Inspección final para entrega de obras; 15) Elaboración y entrega a la entidad territorial del informe técnico final; 16) Elaborar y suscribir con el contratista el acta de recibo final de obra., elaborar el acta de preliquidación y liquidación final del contrato. En general cumplir y hacer cumplir lo dispuesto y pactado en el presente contrato. **B) FUNCIONES ADMINISTRATIVAS** 1) disponer de las organizaciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones; 2) Estudiar el contrato de construcción, anexos, términos de referencia, planos, especificaciones, proyectos etc; 3) Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones del contratista; 4) Controlar la inversión del anticipo; 5) Exigir, revisar, aceptar y controlar programas de obra; 6) efectuar recibos periódicos de obra; 7) Preparar y presentar el informe mensual de obra; 8) Vigilar la expedición y vigencia de las pólizas que amparan los riesgos del contrato de obra; 9) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales; 10) Establecer los incumplimientos totales y parciales; 11) Estudiar, conceptuar o aprobar las modificaciones de cantidades de obra y creación de nuevos precios unitarios; 12) Firmar las actas de ajuste; 13) Elaborar y suscribir actas de recibo final de la obra terminada; 14) colaborar con comisiones evaluadoras, supervisores y funcionarios de entidades relacionadas con el proyecto; 15) Colaborar con el trámite para la obtención de permisos de explotación de fuentes de materiales. Las actas de recibo que servirán como base para el pago de cuentas. 16) Elaborar y suscribir con los contratistas el acta de recibo final de obra., elaborar las actas de preliquidación y liquidación final de los contratos. En general cumplir y hacer cumplir lo dispuesto y pactado en el presente contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Todo trabajo que el contratista de la obra emprenda sin la aprobación del INTERVENTOR será por cuenta y riesgo del contratista. En tales eventos el INTERVENTOR podrá ordenar la remoción y el reemplazo de las partes de la obra ejecutadas sin su aprobación. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Cualquier acto del INTERVENTOR que pueda comprometer económicamente al DEPARTAMENTO será de su absoluta responsabilidad si no ha recibido previa autorización escrita del DEPARTAMENTO.- **CLÁUSULA QUINTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.-** EL presente contrato esta amparado por los certificados de disponibilidad presupuestal del presupuesto para la vigencia fiscal 2006, Nos. 2.085, 1874, 1872, 1935, 1909, 1922, 1929, 1932, 1917, 2001, 2169, 2140, 1999; 1967, 1983. 2058 **CLÁUSULA SEXTA: PLAZO.-** De conformidad a lo establecido en los términos de referencia elaborados para este fin por la Secretaria de Infraestructura Departamental, el plazo de ejecución del Presente contrato sin formalidades plenas de Interventoria es de SEIS (06) meses calendario prorrogables en tiempo de acuerdo a los cronogramas de obra, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio por parte del Secretario de Infraestructura Departamental.- **CLÁUSULA SÉPTIMA.- GARANTÍA.-** EL INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del DEPARTAMENTO, una garantía única que ampare lo siguiente: a) Cumplimiento general del contrato. el pago de las multas y demás sanciones que se le impongan, por un valor equivalente al 10% del valor total del contrato por el término de ejecución y cinco (05) meses más, contados a partir de la fecha de expedición.- b) Anticipo, por el equivalente a su valor y con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (04) meses más contados a partir de la fecha de su expedición.- **CLÁUSULA OCTAVA CESIÓN.-** El presente contrato es intuito personae por ende no es transferible y el CONTRATISTA no podrá cederlo ni parcial ni totalmente, sin previa autorización escrita del DEPARTAMENTO: la responsabilidad del CONTRATISTA se mantendrá vigente en toda su extensión y asumirá las consecuencias de los errores, morosidad o negligencia que se causen como producto de la ejecución de este contrato. **NOVENA PENAL PECUNIARIA.-** En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA este pagará al DEPARTAMENTO a título de pena un valor equivalente al 10% del valor total del contrato. **DÉCIMA: MULTAS.-** En caso de mora o incumplimiento parcial de las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS DE INTERVENTORIA

NO 127 FECHA 29 DIC 2006
CONTRATISTA : JONY DANIEL RUEDA POLO
CC. No. 5.348.977
VALOR : \$ 14.434.696.74
PLAZO : SEIS (06) MESES

obligaciones en desarrollo del presente contrato contrae el CONTRATISTA, el DEPARTAMENTO impondrá mediante resolución motivada, en calidad de multas, sanciones pecuniarias equivalente al 1% del valor del contrato las cuales sumadas entre si no podrán exceder del 10% de dicho valor salvo en casos o de fuerza mayor.. **DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** En el evento en que sea suspendido el contrato de obra, el Interventor, paralelamente, dentro de los mismos términos y de manera automática quedará suspendido el presente contrato. También por circunstancias de fuerza mayor o de caso fortuito comprobados se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente al ejecución del contrato, previo concepto por estricto del supervisor, mediante la suscripción de una acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso el Interventor prorrogará la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. En el acta de suspensión se expondrán los motivos que haya dado lugar a la misma, la obligación del Interventor de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión, el concepto previo del supervisor y se fijará la fecha en la cual se reiniciará el contrato. **DÉCIMA SEGUNDA: CESIÓN:** El Interventor, solo podrá ceder el presente contrato previa autorización escrita de el Departamento **DÉCIMA TERCERA CONTRATOS ADICIONALES:** En los eventos en los cuales el contrato de obra intervenido mediante el presente, sea adicionado en tiempo o valor, podrán ser suscritos contratos adicionales a éste, cuyo valor será proporción al tiempo y valor establecidos inicialmente, los cuales además no podrán exceder en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía original pactada, expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes (Ley 80/93 art. 40 par. Inc 2º) Los contratos adicionales relacionados con el valor quedarán perfeccionados una vez suscritos y además se efectuará el registro presupuestal. Los relacionados con el plazo sólo requerirán la firma del contrato y prórroga de la garantía única. Será requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecución del contrato adicional, su perfeccionamiento, adición y prórroga de la garantía única, el pago de los impuestos si hay lugar. No podrá celebrarse contratos adicionales que impliquen modificación al objeto del contrato, ni prorrogarse su plazo si estuviere vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales.- **DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y ACCESO A LOS TRABAJOS:** El Departamento ejercerá la Supervisión y Control del presente Contrato a través de la Secretaria de Infraestructura Departamental, que vigilará el desarrollo del servicio objeto del presente contrato y cuya funciones principales son las indicadas a continuación: a) Entregar al Interventor copia de los términos de referencia y planos de construcción objeto del contrato (si hay lugar), copia del contrato, la propuesta del Contratista, copia del Registro de reserva presupuestal, aprobación de pólizas; b) Exigir el cumplimiento del contrato de Interventoría en todas sus partes lo cual debe aplicar las funciones señalas a el Interventor.- c) Atender todas las construcciones sobre el contrato de Interventoría; d) Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes o necesarios para el logro de los objetivos del contrato de Interventoría y presentarlos a consideración del Departamentos. e) Controlar y comprobar la calidad del servicio ejecutado y los informes presentados para efecto del pago y la cantidad de los recursos utilizados por el contrato de Interventoría; f) Solicitar a el Interventor efectuar los correctivos pertinentes cuando considere que éste no está cumpliendo a cabalmente con las funciones de Interventoría. Si no efectúa los correctivos, solicitar la aplicación de la caducidad si el incumplimiento lo amerita.- g) Velar por el soporte presupuestal del contrato de Interventoría y solicitar las adiciones cuando se requieran para la continuidad de éste por la ejecución del contrato de obra; h) Solicitar y revisar los informes presentados por el Interventor sobre el avance fisico, administrativo y financiero del contrato de obra; i) Autorizar con su visto bueno el pago de las cuentas de cobro de el Interventor.- j) Solicitar la aplicación de declaratoria de caducidad en caso de comprobar hechos que conforme al contrato de Interventoría den lugar a tales decisiones; k) Asistir a las reuniones de obra sin asumir las responsabilidades a cargo del Interventor del contrato de obra; l) Presentar los informes del avance del contrato de Interventoría, y/o presentar

CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS DE INTERVENTORIA

Revisó: Marcela Muñoz