



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Contrato con formalidades plenas de interventoría

No. 0000 FECHA 10 de Mayo 2007

CONTRATISTA : ALEJANDRO PEÑA JACANAMEJOY
C.C. No : 19'246.937 de Bogotá
VALOR : \$ 19'469.016,08
PLAZO : seis (06) meses

Entre los suscritos a saber: JESUS FERNANDO CHECA MORA, identificado con cédula de ciudadanía número 12.952.600 expedida en Pasto - Nariño, obrando en su calidad de Gobernador del Departamento del Putumayo y por ende representante legal de esta entidad de derecho público facultado para contratar por la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 artículo 11, numeral 3 literal b, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte y por la otra, ALEJANDRO PEÑA JACANAMEJOY, identificado con cédula de ciudadanía número 19'246.937 de Bogotá, quien en adelante se denominará **EL INTERVENTOR**, han convenido celebrar el presente contrato conforme a las siguientes cláusulas previas estas consideraciones: a) Que todo proceso precontractual fue adelantado por la Secretaría de Infraestructura Departamental procedida por su Secretario.- b) Que surtido todo el trámite evaluatorio precontractual, El Secretario de Infraestructura departamental concluye que la propuesta presentada por ALEJANDRO PEÑA JACANAMEJOY, cumple con los requisitos estipulados en los Términos de Referencia elaborados para este fin por la Secretaría de Infraestructura Departamental.- c) Que el proceso de selección objetiva fue realizado por el Secretario de Infraestructura Departamental, de conformidad con los principios consagrados en la Ley 80/93 y el Decreto 2170 del 2002.- d) Que para efectuar este proceso de selección objetiva el Secretario de Infraestructura Departamental, preparo los Términos de Referencia que sirvieron de fundamento para presentar las propuestas. Las siguientes son las cláusulas que lo rigen: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.-** El INTERVENTOR se obliga para con EL DEPARTAMENTO a realizar la INTERVENTORÍA a los subproyectos denominados:

SUB PROYECTO	VALOR INTERVENTORÍA
Construcción acueducto urbanización "Orquídeas del Valle", Municipio de Sibundoy, Departamento del Putumayo	\$, 2.226.840,00
Construcción de la VI etapa del centro turístico Ambiaku del municipio de Colón, departamento del Putumayo	\$, 7.133.954,80
Construcción alcantarillado sanitario Asociación de Vivienda Crecer Municipio de Sibundoy, Departamento del Putumayo	\$ ✓ 3.253.100,00
Mantenimiento vía carretable que conduce a la vereda Buenavista alto san Pedro municipio de Colón, departamento del Putumayo	\$ - 3.750.000,00
Construcción red de acueducto barrio la Carolina municipio de Sibundoy departamento del Putumayo	\$, 1.143.274,88
Mejoramiento alcantarillado calle 10 con carreras 18 y 19, barrio Pablo VI, municipio de Sibundoy, departamento del Putumayo	\$, 771.007,00
Mejoramiento vía tramo Vereda San Silvestre- Bajo San José Municipio de San Francisco, departamento del Putumayo	\$ ✓ 1.190.889,39

TOTAL INTERVENTORÍA

\$ 19.469.016,08

 REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Contrato con formalidades plenas de Interventoría

No. 876 FECHA 13 JUL 2007

de acuerdo a la propuesta presentada por el INTERVENTOR previamente evaluada y avalada por el Secretario de Infraestructura Departamental; a los términos de referencia elaborados para este fin por la Secretaría de Infraestructura Departamental y a los lineamientos de los proyectos de Interventoría los cuales se encuentran debidamente viabilizados y radicados en el Banco de Programas y proyectos de la Secretaría de Planeación Departamental bajo los números

REGISTRO BANCO DE PROYECTOS	SUB PROYECTO
2007-86-0049 del 27 de marzo de 2007	Construcción acueducto urbanización "Orquídeas del Valle", Municipio de Sibundoy, Departamento del Putumayo
2007-86-0563 del 20 de noviembre de 2007	Construcción de la VI etapa del centro turístico Antiocha de municipio de Colón, departamento del Putumayo
2007-86-0057 del 27 de marzo de 2007	Construcción alcantarillado sanitario Asociación de Vivienda Crece Municipio de Sibundoy, Departamento del Putumayo
2007-86-0482 del 18 de octubre de 2007	Mantenimiento vía carretable que conduce a la vereda Buenavista alto San Pedro, municipio de Colón, departamento del Putumayo
2007-86-0538 del 07 de noviembre de 2007	Construcción red de acueducto barrio la Carolina municipio de Sibundoy departamento del Putumayo
2007-86-0292 del 30 de julio de 2007	Mejoramiento alcantarillado calle 10 con carreras 18 y 19, barrio Pablo VI, municipio de Sibundoy, departamento del Putumayo
2007-86-0578 del 22 de noviembre de 2007	Mejoramiento vía tramo Vereda San Silvestre- Bajo San José Municipio de San Francisco, Departamento del Putumayo

y a los términos que señala este contrato concordantes con los Términos de Referencia y demás documentos que le entregue la Secretaría de Infraestructura Departamental en desarrollo del mismo. Todos los documentos de la etapa precontractual forman parte integral de este contrato.- **SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO.-** Para los efectos fiscales y legales el valor del presente Contrato se fija en la suma de **DIEZ Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DIEZ Y SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$ 19'469.016.08)**, valor que el Departamento pagará al INTERVENTOR según lo estipulado en los Términos de Referencia así: El cincuenta por ciento (50%) como anticipo a la firma del acta de inicio y el saldo equivalente al cincuenta por ciento (50%) con la entrega de los trabajos a satisfacción del Departamento, previa acta de recibo final de obra suscrita por el INTERVENTOR y el Secretario de Infraestructura Departamental.- **PARAGRAFO: GASTOS DE MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE:** Los gastos de transporte y manutención serán asumidos por el contratista.- **TERCERA: INTERÉS MORATORIO.-** El incumplimiento parcial o total del departamento en el pago de las obligaciones aquí pactadas genera un interés moratorio a la tasa legal del 6% anual. **CUARTA: FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA:** además de las obligaciones contempladas en los términos de referencia, los cuales forman parte integral del presente contrato de INTERVENTORÍA, le corresponde al INTERVENTOR, la fiscalización y revisión del planeamiento y ejecución de la obra, lo cual deberá: a) Programar las actividades que deberá realizar para el cumplimiento del objeto del presente contrato, b) Analizar los planos y diseños y especificaciones del proyecto, los planes y programas de trabajo del equipo y persona con que cuenta el contratista para la ejecución de la obra, c) Verificar que las inversiones que efectúa el contratista con los dineros entregados por el Departamento en calidad de anticipo se realicen únicamente en el objeto del proyecto, se haga de manera eficiente y económica d) Para dar correcta inversión de anticipo solicitará fotocopia mensualmente del extracto bancario de las cuentas abiertas para que el manejo del mismo y las anexará al informe de avance de obra, e) Vigilar las normas sobre medioambiente y particularmente que el contratista no cause perjuicios al ecosistema de zonas próximas o adyacentes a



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Contrato con formalidades plenas de Interventoría

No. 370 FECHA 10/10/2007

los sitios de las obras, f). Ejercer control sobre los materiales y sistemas de construcción a fin que se emplee los pactados en los contratos y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad y estabilidad adecuada, g) Medir las cantidades de obra ejecutadas en cada periodo e informar mensualmente a la Secretaría de Infraestructura Departamental sobre el avance de la obra, indicando si este se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos a fin de que se tome las medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y conceptos que crea convenientes y/o necesarios por el departamento, h). Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y control con que deben contar los trabajadores de la obra, así como el pago de salarios y prestaciones sociales a fin de evitar posteriores reclamos. **FUNCIONES TÉCNICAS:** 1). Estudio y conocimiento del proyecto. 2). Revisión de cantidades de obra. 3). Localización y replanteo del proyecto. 4). Suscripción de acta de inicio de la obra. 5). Inspección y control de calidad de materiales. 6). Control de personal y equipo. 7). Control de obra en forma permanente. 8). Definición y aprobación de cambio de diseño, proyecto o concepto sobre las complementarias. 9). Aprobación del programa de trabajo e inversiones. 10). Actualización de planos de obra. 11). Medición de obras terminadas. 12). Archivo de documentos e informes técnicos. 13). Actualización de planos de obra construidos. 14). Inspección final para entrega de obra. 15). Elaboración y entrega a la entidad territorial del informe técnico final; elaborar el acta de pre-liquidación y liquidación final del contrato. En general cumplir y hacer cumplir lo dispuesto y pactado en el presente contrato. **FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:** 1). Disponer de las organizaciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones. 2). Estudiar el contrato de construcción, anexos, términos de referencia, planos, especificaciones, proyectos, etc. 3). Ejercer control sobre todas las obligaciones del contratista. 4). Controlar la inversión del anticipo. 5). Exigir, revisar, aceptar y controlar programas de obra. 6). Efectuar recibos periódicos de obra. 7). Preparar y presentar el informe mensual de obra. 8). Vigilar la expedición y vigencia de las pólizas que amparen los riesgos del contrato de obra. 9). Vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales. 10). Establecer los incumplimientos totales y parciales. 11). Estudiar, conceptuar o aprobar las modificaciones cantidades de obra y creación de nuevos precios unitarios. 12). Firmar las actas de ajuste. 13). Elaborar y suscribir actas de recibo final de la obra terminada. 14). Colaborar con comisiones evaluadoras, supervisores y funcionarios de entidades relacionadas con el proyecto. 15). Colaborar con el trámite para la obtención de permisos de exportación de fuentes de materiales, las actas de recibo que servirán como base para el pago de las cuentas. 16). Elaborar y suscribir con los contratistas el acta de recibo final de obra, en general cumplir y hacer cumplir lo dispuesto y pactado en el presente contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Todo trabajo que el contratista de obra emprenda sin autorización de interventor será por cuenta y riesgo del contratista. En tales eventos el Interventor podrá ordenar la remoción y el reemplazo de las partes de la obra ejecutadas sin su aprobación. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Cualquier acto del Interventor que pueda comprometer económicamente al departamento será de su absoluta responsabilidad si no ha recibido previa autorización escrita del departamento.- **QUINTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.-** EL presente contrato está amparado por los Certificados de Disponibilidad:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		SUB PROYECTO
2194 del 31 de octubre de 2007	de	Construcción acueducto urbanización "Orquídeas del Valle", Municipio de Sibundoy, Departamento del Putumayo
2604 del 05 de diciembre de 2007	de	Construcción de la VI etapa del centro turístico Ambiaku del municipio de Colón, departamento del Putumayo
2195 del 31 de octubre de 2007	de	Construcción alcantarillado sanitario Asociación de Vivienda Greer Municipio de Sibundoy, Departamento del Putumayo
2203 del 31 de octubre de 2007	de	Mantenimiento vía carretable que conduce a la vereda Buenavista alto San Pedro, municipio de Colón, departamento del Putumayo

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Contrato con formalidades plenas de Interventoría

No. _____ FECHA _____

2308 del 09 de noviembre de 2007	Construcción red de acueducto barrio la Carolina municipio de Sibundoy departamento del Putumayo
2585 del 28 de noviembre de 2007	Mejoramiento alcantarillado calle 10 con carreras 18 y 19, barrio Pablo VI, municipio de Sibundoy, departamento del Putumayo
2722 del 05 de diciembre de 2007	Mejoramiento vial tramo Vereda San Silvestre- Bajo San José Municipio de San Francisco, Departamento del Putumayo

del presupuesto para la vigencia del 2007.-**SEXTA: PLAZO:** De conformidad a lo establecido en los términos de referencia elaborados para este fin y por la secretaría de infraestructura, El plazo del presente contrato con formalidades plenas es de seis (06) meses, contados a partir del Acta de Inicio suscrita por el Secretario de Infraestructura Departamental.-**SÉPTIMA: GARANTÍAS.-** Para garantizar el presente contrato el INTERVENTOR se obliga a constituir en favor del DEPARTAMENTO garantía única de Cumplimiento que ampare: a) Cumplimiento general del contrato, el pago de las multas y demás sanciones que se le impongan, es decir la cláusula penal pecuniaria y las multas, equivalente al (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la expedición. b) Anticipo por el equivalente a su valor y una vigencia igual al plazo del Contrato y cuatro (4) meses más contados a partir de la expedición. c) El pago de Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones del personal que el CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución de las obras por el equivalente al (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y tres años más contados a partir de la fecha de su expedición.-**OCTAVA: CESIÓN.-** El presente contrato es intuito personae por ende no es transiente y el INTERVENTOR no podrá cederlo ni parcial ni totalmente, sin previa autorización escrita del DEPARTAMENTO; la responsabilidad del INTERVENTOR se mantendrá vigente en toda su extensión y asumirá las consecuencias de los errores, morosidad u negligencia que se causen como producto de la ejecución de este contrato.-**NOVENA: PENAL PECUNIARIA.-** En caso de incumplimiento por parte del INTERVENTOR este pagará al DEPARTAMENTO a título de pena un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato.-**DÉCIMA: MULTAS.-** En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones en desarrollo del presente contrato, contra el INTERVENTOR el DEPARTAMENTO impondrá mediante resolución motivada, en calidad de multas, sanciones pecuniarias equivalente al 1% del valor del contrato las cuales sumadas entre si no podrán exceder del 10% de dicho valor salvo en caso fortuito o de fuerza mayor.-**DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta en que conste tal evento, sin que para efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión en este caso el INTERVENTOR prorrogará la vigencia de la Garantía única por un término igual al de la suspensión. El Acta de suspensión se expondrá los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligación del INTERVENTOR de prorrogar la vigencia de la Garantía única por un término igual al de la suspensión y señalará la fecha en la cual se iniciará la obra.-**DÉCIMA SEGUNDA: OBRAS ADICIONALES:** En los eventos en los cuales el contrato de obra mediante el presente sea adicionado en tiempo o valor podrán ser suscritos contratos adicionales a estos, cuyo valor será en proporción al tiempo y valor establecidos inicialmente, los cuales además no podrán exceder en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía original pactada, expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes (Ley 80/93 artículo 40 par. ind2º). Los contratos adicionales relacionados con el valor quedarán perfeccionados una vez suscritos y además se efectuará el registro presupuestal. Los relacionados con el plazo sólo requerirán la firma del contrato y prórroga de la garantía única. Será requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecución del contrato adicional, su perfeccionamiento, adición y prórroga de la garantía única el pago de los impuestos si hay lugar. No podrá celebrarse contratos adicionales que impliquen modificación al objeto del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Contrato con formalidades plenas de Interventoría

No. 370 FECHA 1 MAR 2014

contrato, ni prorrogarse su plazo si estuviese vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales. -**DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y ACCESO A LOS TRABAJOS:** El Departamento ejercerá la supervisión y control del presente contrato a través de la Secretaría de Infraestructura Departamental que vigilará el desarrollo del servicio objeto del presente contrato y cuyas funciones principales son las indicadas a continuación: a). Entregar al interventor, copia de los términos de referencia y planos de construcción objeto del contrato, copia del contrato, a propuesta del contratista, copia del registro de reserva presupuestal, aprobación de pólizas; b). Exigir el cumplimiento del contrato de Interventoría en todas sus partes lo cual deberá aplicar las funciones señaladas al interventor; c). Atender todas las construcciones sobre el contrato de interventoría; d). Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes o necesarios para el logro de los objetivos del contrato de interventoría y presentarlos a consideración del departamento; e). Controlar y comprobar la calidad del servicio ejecutado y los informes presentes para el otorgo de pago y la cantidad de recursos utilizados para el contrato de interventoría; f). Solicitar al Interventor efectuar los correctivos pertinentes, cuando considere que este no está cumpliendo a cabalidad con las funciones de interventoría. Si no efectúa los correctivos, solicitar la aplicación de la caducidad, si el incumplimiento lo amerita; g). Verificar el soporte presupuestal del contrato de interventoría y solicitar las adiciones cuando se requieran para la continuidad de este por la ejecución del contrato de obra; h). Solicitar y revisar los informes presentados por el Interventor sobre el avance físico, administrativo y financiero del contrato de obra; i). Autorizar con su visto bueno el pago de las cuentas de cobro del Interventor; j). Solicitar la aplicación de declaratoria de caducidad en caso de comprobar hechos que conforme al contrato de interventoría den lugar a tales decisiones. k). Asistir a las reuniones de obra sin asumir la responsabilidad a cargo del Interventor del contrato de obra; l). Presentar los informes de avance del contrato de interventoría, y/o presentar por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas que deban dar al interventor. **PARAGRAFO:** Las aprobaciones que imparta la Secretaría de Infraestructura Departamental no relevan al Interventor de ninguna de las responsabilidades contratadas por razón del contrato. -**DÉCIMA CUARTA: PROPIEDAD DE LOS INFORMES:** será de propiedad del Departamento, los resultados de los análisis, estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir con el objeto de este trabajo, incluyendo programas de computador y técnicas especiales que se desarrollen o adquieran durante su ejecución y con cargo al contrato. El Interventor deberá considerar como confidenciales todos los estudios y resultados y no podrá hacer uso de estos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa expresa y escrita del departamento. -**DÉCIMA QUINTA: INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD.-** EL INTERVENTOR declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad contemplados en la Ley y Constitución, ni las previstas en el artículo octavo de la ley 80 de 1993, el artículo 83 de la ley 434 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia que si llegare a sobrevivir alguna, actuará conforme a lo prevé el artículo noveno de la ley 80 de 1993. -**DÉCIMA SEXTA: CUIDADO DE LAS OBRAS:** Desde el inicio de la ejecución del contrato, el Interventor deberá dar las instrucciones necesarias y suficientes de asegurar que el contratista de la obra intervenida responda por el cuidado de las obras contratadas, desde la fecha de iniciación hasta la etapa definitiva a el Departamento en las condiciones pactadas en el contrato de obra. -**DÉCIMA SÉPTIMA: SEGURIDAD SOCIAL:** El contratista se obliga a acreditar el pago de salud y pensión a que haya lugar con la ocasión al presente contrato y durante toda la vigencia de mismo. -**DÉCIMA OCTAVA: PARAFISCALES:** El contratista está obligado al cumplimiento de sus obligaciones frente al pago de parafiscales (Caja de compensación familiar, SENA E ICBF). El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé cumplimiento previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad artículo 50 ley 789 de 2002 y parágrafo dos artículo 2º ley 826 de 2003. **PARAGRAFO:** Para efectos de liquidación el contratista se obliga a acreditar el pago de los aportes parafiscales a que haya lugar o que esté obligado a pagar con ocasión del presente contrato durante toda la vigencia del mismo. -**DÉCIMA NOVENA:**





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Contrato con formalidades plenas de Interventoría

No. 370 FECHA 31 DIC 2007

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere, por parte del DEPARTAMENTO del Registro Presupuestal, aprobación de la garantía única de cumplimiento con sus respectivos amparos, publicación del presente contrato en la Gaceta Departamental (Banco Popular), requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes, Pago de Estampillas correspondientes (Liquidación Oficina de Pagaduría Departamental). Los gastos que ocasione el perfeccionamiento del presente contrato serán asumidos por el CONTRATISTA en su totalidad.


JESÚS FERNANDO CHECA MORA
Gobernador del Putumayo


ALEJANDRO PEÑA JACANAMEJOY
Contratista

Proyecto 
Revisó 