

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No. 226 FECHA 07 DIC 2007

CONTRATISTA : CONSORCIO T&C
VALOR : \$470.568.569,00
PLAZO : SEIS (06) MESES

Entre los suscritos a saber **JESÚS FERNANDO CHECA MORA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.962.600 expedida en Pasto, obrando en su calidad de Gobernador del Putumayo, y como representante legal de esta entidad de derecho público, facultado para contratar mediante la Ley 80 de 1993, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte y por la otra **EL CONSORCIO T&C** representado legalmente por el Ingeniero **NELSON JHOVANY TORO TOBAR**, identificado con cédula de ciudadanía número 97.472.002 expedida en Sibundoy, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, han convenido celebrar el presente contrato conforme a las siguientes cláusulas previas estas consideraciones: a) Que, mediante Resolución número 1398 del 09 de noviembre de 2007, suscrita por el señor Gobernador **JESÚS FERNANDO CHECA MORA**, en su calidad de Gobernador del Putumayo, se da apertura al proceso de Licitatorio LP-SID-001-2007.- b) Que todo el proceso precontractual fue adelantado por La Secretaría de Infraestructura Departamental, precedida por su Secretario.- c) Que surtido todo el trámite evaluatorio, El Comité Evaluador conformado por: Dr. **WILDER GUERRERO RODRIGUEZ**, Profesional Universitario de la Gobernación del Putumayo; Ing. **FRANCISCO MURIEL ARCINIEGAS**, Contratista de Apoyo; **JAIME CUESVAS**, Profesional Contador - Contratista de apoyo, concluyen que la propuesta presentada por el CONSORCIO T&C, cumple con los requisitos estipulados en los Pliegos de Condiciones elaborados para este fin por la Secretaría de Infraestructura Departamental.- d) Que el proceso de selección objetiva fue realizado por el Comité Evaluador antes descrito, de conformidad con los principios consagrados en la Ley 80/93 y el Decreto 2170 del 2002.- e) Que mediante Resolución No. 1602 del 06 de diciembre de 2007, se adjudicó el presente contrato al CONSORCIO T&C, acto que le fue notificado el día seis (06) de diciembre de 2007. Las siguientes son las cláusulas que lo rigen.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- El contratista se obliga para con **EL DEPARTAMENTO** a ejecutar el subproyecto denominado: "MEJORAMIENTO ACUEDUCTO RURAL QUEBRADA MULACHAQUE QUE ABASTECE A LAS VEREDAS CENTRAL SAN ANTONIO, SAN SILVESTRE, LA MENTA, SAN AGUSTIN Y OTRAS ADJUNTAS AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", de acuerdo a la propuesta presentada por el Contratista y a los precios unitarios en ella estipulados previamente evaluada por el Comité Evaluador anteriormente descrito, a los lineamientos contemplados en el Proyecto radicado en el Banco de Programas y proyectos de la Secretaría de Planeación Departamental bajo el número 2007-86-0053 del 27 de marzo de 2007 y a los términos que señala este contrato concordantes con los Pliegos de Condiciones y demás documentos que le entregue la Secretaría de Infraestructura Departamental en desarrollo del mismo. Todos los documentos de la etapa precontractual forman parte integral de este contrato. Los ítems a desarrollar son:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	RED DE DISTRIBUCION				
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	8.261,51	\$ 1.405,68	\$ 11.613.039,38
1.02	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	2.379,31	\$ 14.828,72	\$ 35.277.363,16
1.03	EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	264,37	\$ 19.998,84	\$ 5.287.093,33
1.04	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE SITIO	M3	2.643,68	\$ 11.338,85	\$ 29.976.290,97
1.05	SUM. E INST. TUBERIA PVC D = 4" PRESION RDE 41	ML	568,82	\$ 28.310,83	\$ 16.103.766,32

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No. 226 FECHA 07 DIC 2007

1.06	SUM. E INST. TUBERIA PVC D=4" PRESION RDE 32.5	ML	388,10	\$ 32.114,84	\$ 12.483.789,40
1.07	SUM. E INST. TUBERIA PVC D=4" PRESION RDE 26	ML	951,24	\$ 36.775,56	\$ 34.982.363,69
1.08	SUM. E INST. TUBERIA PVC D=4" PRESION RDE 21	ML	1.277,84	\$ 42.943,19	\$ 54.874.525,91
1.09	SUM. E INST. TUBERIA PVC D=3" PRESION RDE 32.5	ML	-	\$ 22.835,85	\$ -
1.10	SUM. E INST. TUBERIA PVC D=3" PRESION RDE 21	ML	1.349,88	\$ 29.130,45	\$ 39.322.611,85
1.11	SUM. E INST. TUBERIA PVC D=2.5" PRESION RDE 21	ML	-	\$ 22.234,77	\$ -
1.12	SUM. E INST. TUBERIA PVC D=2" PRESION RDE 21	ML	-	\$ 16.809,57	\$ -
1.13	SUM. E INST. TUBERIA PVC D=1.5" PRESION RDE 21	ML	-	\$ 14.271,86	\$ -
1.14	REINSTALACION TUBERIA EXISTENTE	ML	3.725,63	\$ 3.281,24	\$ 12.224.866,18
1.15	RE TIRO DE TUBERIA EXISTENTE	ML	3.725,63	\$ 2.683,98	\$ 9.999.516,41
1.16	ANCLAJE DE TUBERIA A ROCA	ML	-	\$ 22.681,15	\$ -
1.17	VALVULA HF D=4" TIPO BRIDA	UND	-	\$ 699.231,00	\$ -
1.18	VALVULA HF D=3" TIPO BRIDA	UND	-	\$ 578.591,00	\$ -
1.19	VALVULA HF D=2.5" COMPUERTA	UND	-	\$ 172.228,02	\$ -
1.20	VALVULA HF D=2" COMPUERTA	UND	-	\$ 130.593,62	\$ -
1.21	VALVULA HF D=1.5" COMPUERTA	UND	-	\$ 89.735,97	\$ -
1.22	CAJILLAS EN CONCRETO PARA VALVULAS	UND	-	\$ 169.566,28	\$ -
1.23	CONEXION ACOMETIDA - RED	UND	-	\$ 22.485,70	\$ -
2	DESARENADOR				
2.01	SOLADO DE LIMPIEZA 2500 PSI E=10 CMS	M2	15,00	\$ 50.278,59	\$ 754.178,85
2.02	TUBERIA SANITARIA D=4" + ACCESORIOS	ML	3,00	\$ 32.598,07	\$ 97.794,21
2.03	TUBERIA SANITARIA D=6" + ACCESORIOS	ML	30,00	\$ 95.407,18	\$ 2.862.215,40
2.04	VALVULA HF D=6" CON VASTAGO	UND	1,00	\$ 2.799.563,00	\$ 2.799.563,00
2.05	VALVULA HF D=4" TIPO BRIDA	UND	3,00	\$ 699.231,00	\$ 2.097.693,00
2.06	CONCRETO SIMPLE 3000 PSI MUROS Y PLACAS	M3	10,26	\$ 397.738,25	\$ 4.080.794,45
2.07	ACERO DE REFUERZO PDR 60	KG	821,21	\$ 3.943,76	\$ 3.238.655,15
2.08	TAPAS METALICAS 0 6X0 6	UND	5,00	\$ 173.647,50	\$ 868.237,50
2.09	CONOS VENTILACION 4"	UND	3,00	\$ 137.921,68	\$ 413.765,64
2.10	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	14,69	\$ 14.826,72	\$ 217.804,52
2.11	EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	3,67	\$ 19.898,84	\$ 73.395,74
2.12	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE SITIO	M3	5,51	\$ 11.338,85	\$ 62.477,06
2.13	REPELLO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	34,01	\$ 24.851,10	\$ 845.185,91
2.14	ESMALTADO CEMENTO GRIS	M2	34,01	\$ 17.929,37	\$ 609.777,87
2.15	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI	M3	4,50	\$ 298.695,77	\$ 1.344.130,97
2.16	BASE EN RECEBO COMPACTADO E = 0.20	M3	3,00	\$ 37.524,15	\$ 112.572,45
2.17	CINTA PVC 15 cms	ML	16,00	\$ 23.629,31	\$ 378.068,96
3	TANQUE DE ALMACENAMIENTO				
3.01	CONCRETO SIMPLE 3000 PSI MUROS Y PLACAS	M3	128,68	\$ 397.738,25	\$ 51.180.956,01
3.02	ACERO DE REFUERZO PDR 60	KG	14.823,94	\$ 3.943,76	\$ 58.462.381,67
3.03	CONOS VENTILACION 4"	UND	12,00	\$ 137.921,88	\$ 1.655.062,56
3.04	TUBERIA SANITARIA D=6" + ACCESORIOS	ML	40,00	\$ 95.407,18	\$ 3.816.287,20
3.05	TAPAS METALICAS 0 6X0 6	UND	4,00	\$ 183.657,50	\$ 734.630,00
3.06	VALVULA HF D=3" TIPO BRIDA	UND	1,00	\$ 578.591,00	\$ 578.591,00
3.07	VALVULA HF D=4" TIPO BRIDA	UND	4,00	\$ 699.231,00	\$ 2.796.924,00
3.08	VALVULA HF D=6" CON VASTAGO	UND	2,00	\$ 2.799.563,00	\$ 5.599.126,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No. **226** FECHA **07 DIC 2007**

3.09	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	533,89	\$ 14.826,72	\$ 7.915.837,54
3.10	EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	133,47	\$ 19.998,84	\$ 2.669.245,17
3.11	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE SITIO	M3	180,17	\$ 11.338,85	\$ 1.816.143,60
3.12	PEPELO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	363,50	\$ 24.851,10	\$ 9.033.374,85
3.13	ESMALTADO CEMENTO GRIS	M2	363,50	\$ 17.929,37	\$ 6.517.328,00
3.14	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI	M3	37,00	\$ 298.695,77	\$ 11.051.743,49
3.15	BASE EN RECEBO COMPACTADO E = 0.20	M3	37,00	\$ 37.524,15	\$ 1.388.363,55
3.16	SOLADO DE LIMPIEZA 2500 PSI E=10 CMS	M2	185,00	\$ 50.278,59	\$ 9.301.539,16
3.17	CINTA PVC 15 cms	ML	52,00	\$ 23.629,31	\$ 1.228.724,12
4	VIADUCTOS EN CABLE L=40 CABLE 5/8" D=4"				
4.01	CONCRETO SIMPLE 3000 PSI CONTRAPESO Y ZAPATAS	M3	7,88	\$ 397.738,25	\$ 3.134.177,41
4.02	ARMADO HIERRO POR 80	KG	10,00	\$ 3.943,76	\$ 39.437,60
4.03	BARRAS DE ANCLAJE 3/4"	UND	2,00	\$ 32.956,00	\$ 65.910,00
4.04	CABLE CON ALMA DE ACERO 5/8"	ML	55,00	\$ 26.296,39	\$ 1.446.301,45
4.05	PENDOLONES VARILLA 1/2" + ABRAZADERA 4"	UND	19,00	\$ 120.477,50	\$ 2.289.072,50
4.06	ABRAZADERAS 4" EN UNIONES	UND	7,00	\$ 133.363,75	\$ 933.546,25
4.07	TORRES METALICAS ACERO ESTRUCTURAL 4"	UND	2,00	\$ 1.558.570,00	\$ 3.117.140,00
4.08	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	12,61	\$ 14.826,72	\$ 186.964,94
4.09	EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	3,15	\$ 19.998,84	\$ 62.996,36
4.10	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	M3	3,78	\$ 10.885,43	\$ 41.146,93
4.11	PINTURA BITUMINOSA PROTECCION DE TUBERIA	ML	40,00	\$ 13.113,75	\$ 524.550,00

TOTAL		\$ 470.568.568,56
-------	--	-------------------

TOTAL AJUSTADO AL PESO		\$ 470.568.568,00
------------------------	--	-------------------

PARÁGRAFO: Las especificaciones del Contrato deben ejecutarse de conformidad con los requerimientos exigidos en los Pliegos de Condiciones elaborados para este fin por la Secretaria de Infraestructura Departamental. - **CLÁUSULA SEGUNDA: LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.**- Los trabajos objeto del presente contrato se realizarán en el Municipio de San Francisco, Departamento del Putumayo; Veredas Central San Antonio, San Silvestre, San Agustín y otras - **CLÁUSULA TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO.**- El valor del presente Contrato es de CUATROSCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$470.568.568,00) El Departamento del Putumayo se obliga a cancelar el valor del contrato, de la siguiente manera: 50% a título de anticipo, un 25% del valor del contrato una vez ejecutado el 75% del mismo, previa presentación del informe de interventoría y el 25% final, previa suscripción del acta de recibo final, informe de interventoría y acta de liquidación del contrato **PARÁGRAFO:** Para la entrega de los recursos como anticipo, EL DEPARTAMENTO hará el desembolso a cuenta separada o especial a nombre de EL CONTRATISTA y EL DEPARTAMENTO. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así como entregados, pertenecen al tesoro Departamental del Putumayo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del decreto 2170 de 2002. - **CLÁUSULA CUARTA: INTERÉS MORATORIO.**- El incumplimiento parcial o total del departamento en el pago de las obligaciones aquí pactadas, genera un interés moratorio a la tasa legal del 6% anual. **CLÁUSULA QUINTA: PLAZO:** El plazo de ejecución del presente contrato, según lo estipulado en los Pliegos de Condiciones elaborados por la Secretaria de Infraestructura Departamental

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No. 2 2 6 FECHA 0 7 DIC 2007

será de SEIS (06) meses, contados a partir de la celebración del acta de Inicio previo recibo del anticipo.-

CLÁUSULA SEXTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.- EL presente contrato esta amparado por los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No.667 del 20 de Abril de 2007, del presupuesto para la vigencia del 2007

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS.- Para garantizar el presente contrato el CONTRATISTA se obliga a constituir en favor del DEPARTAMENTO garantía única de Cumplimiento que ampare: a) Cumplimiento general del contrato, el pago de las multas y demás sanciones que se le impongan, es decir la cláusula penal pecuniaria y las multas, equivalente al (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la expedición. b) Anticipo por el equivalente a su valor y una vigencia igual al plazo del Contrato y cuatro (4) meses más contados a partir de la expedición. c) El pago de Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones del personal que el contratista haya de utilizar para la ejecución de las obras por el equivalente al (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y tres años más contados partir de la fecha de su expedición.- d) Estabilidad de la obra ejecutada, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y con una vigencia de tres (03) años, contados a partir del recibo final de la obra a satisfacción del Departamento.- e) Responsabilidad Civil Extracontractual, por los daños a terceros, equivalente al 10% del valor total del contrato extendible por el término de su vigencia y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de su expedición. El amparo d) se efectuaran mediante modificación de la garantía única, deberá constituirse simultáneamente con el recibo de la obra y aprobación, será condición necesaria para que el acta de recibo final produzca efectos legales y contractuales y se efectué la liquidación correspondiente.

CLÁUSULA OCTAVA: INTERVENTORÍA TÉCNICA.- EL DEPARTAMENTO ejercerá la vigilancia y supervisión técnica de la obra a través de La Secretaria de Infraestructura Departamental. El control de trabajos así como el desarrollo del contrato lo ejercerá el Secretario de Infraestructura Departamental directamente o a través de la persona que este delegue para tal fin o por medio de un INTERVENTOR que se contrate para el efecto, a quien se le asignarán directamente las funciones que debe cumplir. Las divergencias que se presenten entre el Contratista y el Interventor, serán dirimidas por el Secretario de Infraestructura Departamental o el funcionario que este delegue para este fin. El Interventor no podrá exonerar a el Contratista de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales, tampoco podrá sin autorización escrita previa de el Departamento ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras contratadas. El interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y el Contratista se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estncto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si el Contratista se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el Interventor, El Departamento podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al Contratista, sin perjuicio de las multas y sanciones a que hay lugar.

PARÁGRAFO: Es entendido que la Interventoria coordinación, revisión y fiscalización que de los trabajos haga el interventor no exime al Contratista ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo, la seguridad de la obra, y cualquier defecto o deficiencia de la misma. Corresponde al interventor la coordinación, fiscalización y revisión de la ejecución de la obra, para que ésta se desarrolle de conformidad con lo previsto en el Contrato, para lo cual desempeñará las siguientes funciones: a) Ejercer control sobre los materiales y sistemas de construcción a fin de que se empleen los pactados en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada; b) Medir las cantidades de obra ejecutadas mensualmente e informar a el Departamento sobre el avance de la obra, indicando si esta se ajusta al plan de trabajo o en caso

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No. 2 2 6 FECHA 0 7 DIC 2007

contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se tomen las medida pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes; c) Verificar que las inversiones que EL CONTRATISTA efectuó con los dineros entregado por el Departamento en calidad de anticipo, se inviertan únicamente en el objeto del contrato de la manera más eficiente y económica; d) Remitir copia del informe establecido en el literal b) de esta cláusula a la oficina Jurídica de la Gobernación del Putumayo, e) Revisar los libros de contabilidad y exigir a el Contratista la información que considere necesaria; f) Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, programas de inversión del anticipo y de inversión general y el plan de trabajo, el programa de utilización de equipo, el programa de utilización del personal y verificar su cumplimiento; g) Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y control que deba adoptar el Contratista; h) elaborar y suscribir: 1) El acta de iniciación de la obra teniendo en cuenta que el Contratista debe iniciar la ejecución de la misma a partir del día siguiente a la suscripción del acta correspondiente, la cual se deberá elaborar dentro de los tres días siguientes al giro del cheque que contenga el anticipo. 2) Las actas de recibo parcial de obra incluyendo en ellas el cálculo de reajuste de precios que haya lugar. 3) El acta final de recibo de obra. 4) El acta de liquidación del contrato que firmarán junto con el Señor Gobernador y el Contratista. Si este último no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, deberá elaborar el acta del liquidación unilateral y presentarla a consideración del señor Gobernador, para que este sea adoptada por acto administrativo motivado; i) Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio y control de materiales en los casos en que se requieran de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción que rige el contrato, pudiendo de conformidad con los resultados sugerir cambios en los métodos de construcción que considere inadecuados; j) Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por el Contratista y verificar que éstos correspondan a lo estipulado en el programa original y desarrollo armónico de las obras; k) Emitir concepto técnico sobre la suspensión temporal, celebración de contratos adicionales, acta de modificación de los contratos que deban ser suscritos por el señor Gobernador; l) Responder por la oportuna, completa y satisfactoria ejecución de la obra, y por el cumplimiento del Contratista en relación con las cantidades y calidad de la misma, conforme a lo pactado en el contrato y en su defecto informar a el Departamento y a la Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento del Putumayo, detallada y oportunamente sobre los incumplimientos y demás situaciones que pongan en peligro la ejecución satisfactoria de la obra, y m) Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, y en particular que el Contratista no cause perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra.

CLÁUSULA NOVENA: VALLAS INFORMATIVAS.- EL CONTRATISTA se obliga a instalar, a su costa, en un término máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, la correspondiente valla informativa sobre la obra e inversión que adelanta a través del DEPARTAMENTO de conformidad a los parámetros que para este fin posee la Secretaria de Infraestructura Departamental.

PARÁGRAFO: Las vallas de información que sean instaladas en cumplimiento a lo dispuesto en esta cláusula quedarán de propiedad del DEPARTAMENTO, debiendo permanecer en el sitio donde sean colocadas y por ningún motivo podrán ser retiradas ni modificado su contenido, salvo autorización expresa del DEPARTAMENTO.-

CLÁUSULA DÉCIMA.- PLAN DE TRABAJO: El Contratista se obliga a ejecutar las obras objeto del presente contrato de acuerdo con los planes y programas generales de trabajo. El incumplimiento de los trabajos acarreará a el Contratista las sanciones que se establecen en este contrato.-

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN.- El presente contrato es intuito personae por ende no es transferible y el CONTRATISTA no podrá cederlo ni parcial ni totalmente, sin previa autorización escrita del DEPARTAMENTO; la responsabilidad del CONTRATISTA se mantendrá vigente en toda su extensión y asumirá las consecuencias de los errores, morosidad o negligencia que se causen como producto de la ejecución de este contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No. 2 2 6 FECHA 0 7 DIC 2007

INTERPRETACIÓN UNILATERALES.- Son aplicables a este contrato las disposiciones que se encuentran consagradas en los artículos quince (15), dieciséis (16) y diecisiete (17) de la Ley ochenta (80) de 1.993; en todo caso de mutuo acuerdo con el Departamento, podrán en cualquier momento dar por terminado el presente contrato previa justificación.- **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBRAS ADICIONALES:** Serán de cargo del CONTRATISTA las obras provisionales o temporales, que no forma parte del objeto del contrato y que sean necesarias para la ejecución del mismo, dichas obras deberán ser aprobadas por el DEPARTAMENTO de común acuerdo con EL CONTRATISTA, éste último se obliga a tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros con ocasión de las mismas y en caso de producirse será el único responsable de indemnización de perjuicios.- **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL PROGRAMA DEL TRABAJO.**- Las modificaciones o alteraciones al programa de trabajo serán realizadas por escrito y de común acuerdo entre las partes, unilateralmente por el DEPARTAMENTO si lo considera conveniente para sus intereses, pero si con ello le causa mora en el cumplimiento de sus obligaciones o perjuicios al CONTRATISTA o costos adicionales, deberá indemnizarlo siempre y cuando tales causas u órdenes no hayan sido motivadas por culpa del CONTRATISTA.- **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.**- De conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, el Departamento está en la obligación de liquidar el contrato, ya sea de común acuerdo entre las partes o unilateralmente, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.- **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CADUCIDAD.**- EL DEPARTAMENTO podrá declarar la caducidad administrativa de este contrato por medio de resolución motivada, en caso de incumplimiento en el objeto del presente contrato por parte del CONTRATISTA artículo 18 de la Ley 80 de 1.993. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD.**- EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad contemplados en la Ley y Constitución. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL PECUNIARIA.**- En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA este pagará al DEPARTAMENTO a título de pena un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MULTAS.**- En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones en desarrollo del presente contrato, contra el CONTRATISTA, el DEPARTAMENTO impondrá mediante resolución motivada, en calidad de multas, sanciones pecuniarias equivalente al 1% del valor del contrato las cuales sumadas entre sí no podrán exceder del 10% de dicho valor salvo en caso fortuito o de fuerza mayor. **CLÁUSULA VIGÉSIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.**- Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta en que conste tal evento, sin que para efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión, en este caso el Contratista prorrogará la vigencia de la Garantía Única por un término igual al de la suspensión. El Acta de suspensión se expondrá los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligación del contratista de prorrogar la vigencia de la Garantía Única por un término igual al de la suspensión y se fijará la fecha en la cual se iniciará la obra. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PARAFISCALES.**- El contratista esta obligado al cumplimiento de sus obligaciones frente a sus aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF). El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se de el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad Artículo 50 Ley 789 de 2002 y Parágrafo 2 del Artículo 1º Ley 828 de 2003 - **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SEGURIDAD SOCIAL.**- El Contratista se obliga a acreditar el pago de los aportes de salud y pensión a que haya lugar o que este obligado a pagar con ocasión de la ejecución del presente contrato y durante toda la vigencia del mismo.- **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA:**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No. 226 FECHA 07 DIC 2007

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.- Este contrato se perfeccionará con la suscripción de las partes, para su ejecución requiere de: Aprobación de la garantía única de cumplimiento con sus amparos correspondientes, Publicación en la Gaceta Departamental, requisito este que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes, Pago de Estampillas (Liquidación Rentas Departamental) y Registro Presupuestal. Todo gasto que genere la legalización del Contrato, serán asumidos por el Contratista.-


JESUS FERNANDO CHECA MORA
Gobernador Departamento del Putumayo

Elaboró _____


NELSON JOVANY TORO TOBAR
R/L CONSORCIO T&C

Revisó Marco H. Ortiz _____